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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

La présente consultation pour une mission de maitrise d’ceuvre est organisée en vue de la réfection de la
toiture et la création d'une isolation extérieure de la facade et d'un acceés handicapé, rue Frangois de
Neufchateaus " " 2 3

ARTICLE 2 — ETAT DES LIEUX

Le projet est situé 2 bis rue Francois de Neufchateau, parcelle AH481 en périphérie du centre ville de
NEUFCHATEAU.

La parcelle, d'une surface totale de 1lares 81ca, comporte un batiment a usage de bureaux, d'un garage et
d’environ 20 places de parking.

Le projet vise a améliorer I'aspect esthétique extérieur du batiment, de le rendre accessible aux personnes a
mobilité réduite et d’'améliorer les performances énergétiques.

Le batiment actuel est composé d'un Rez de chaussée et d'un étage.

ARTICLE 3 — PROJET

Le projet vise a transformer et a améliorer 'aspect esthétique et énergétique du batiment a usage de
bureaux, de créer un acces handicapé sans oublier d'insérer le garage servant d’'archives dans le projet.

Ce projet consiste a :

- Refaire toute la couverture du batiment. (ou de la conserver)
- De créer un accés handicapé.
- De déposer I'habillage existant de la facade. (ou de le conserver)

- De refaire une isolation par I'extérieur, afin d'améliorer les performances énergétiques sur la partie
batiment a usage de bureaux et garage.

- un parking privatif d’environ 20 places est déja existant.
- les équipements réglementaires selon le Code du Travail.

ARTICLE 4 — DESCRIPTIF SOMMAIRE DES

TRAVAUX
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ARTICLE 5 — PHOTOS DU BATIMENT

Facade NORD + PARKING

Facade SUD
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ARTICLE 6 — PLAN DE SITUATION
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ARTICLE 1 - OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

La présente consultation pour une mission de maitrise d’ceuvre est organisée en vue de La réfection de la
toiture et de la création d'une isolation extérieure et d'un acces handicapé a I'ancien batiment la sovec, rue

francois de Neufchateaus " " 2 3

4 #$%& '$%() 4 %0 5% 657 &$89:95(965%$ 0
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ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION ‘

2.1 - Etendue de la consultation et mode d'appel d' _ offres

La consultation engagée par la Communauté de Communes du Pays de Neufchateau, dite « Personne
publique » est un marché a procédure adaptée définie a l'article 28 du Code des Marchés Publics.

La présente consultation est lancée sans variantes.

2.2 - Décompositions en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et en lots

Le marché sera conclu:
- soit avec un prestataire unique,
- soit avec des prestataires groupés solidaires,
- soit avec des prestataires groupés conjoints.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour I'exécution du marché.

2.3 - Compléments a apporter au Cahier des Clauses Particuliéres

Les candidats n'ont pas a apporter de compléments au Cahier des Clauses Patrticulieres

2.4 — Durée du marché et délai d'exécution

La durée du marché et le délai d’exécution de la mission de maitrise d'ceuvre font partie des criteres
d’attribution du marché.

2.5 - Modifications de détail au dossier de consult ation

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard DIX (10) jours avant la date limite fixée pour
la réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifi€ sans pouvoir n'élever aucune
réclamation a ce sujet.

Si pendant I'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la réception des offres est reportée,
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

2.6 - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé a cent quatre vingt jours (180) & compter de la date limite de la remise
des offres.

2.7 - Mode de réglement

Le mode de reglement choisi par le maitre de l'ouvrage est le virement.

2.8- Unité monétaire

L'unité monétaire pour I'exécution du présent marché est FTEURO.



ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES

Le présent dossier de consultation est constitué par :
o ['Avis de Publicité,

le présent Reglement de Consultation,

I'Acte d’Engagement a compléter et signer,

le Cahier des Charges a signer,

O O O O

les plans et photos

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux concurrents.
Les offres des candidats seront entierement rédigées en langue francaise.
Les dossiers seront remis ou adressés aux candidats qui en auront fait la demande, par écrit, a :

Communauté de Communes du Pays de Neufchateau
Nathalie MERLIN

Bureau Technique

11 bis, rue Sainte Marie

88300 NEUFCHATEAU

Tél: 03.29.94.08.77.

Fax : 03.29.06.19.59

Mail : n.merlin@paysdeneufchateau.com

Les dossiers pourront étre, soit envoyer par courrier sous format papier, soit transmis par mail sous format
informatique.

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au Code des Marchés Publics, (article 53).

Les criteres retenus dans le jugement des offres seront examinés suivant I'offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critéres énoncés ci dessous :
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ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFF RES

Les offres seront adressées a :



Communauté de Communes du Pays de Neufchateau
11 bis, rue Sainte Marie
88300 NEUFCHATEAU

Dans une SEULE enveloppe extérieure, portant la mentions suivante :

Marché de maitrise d’ceuvre pour
La réfection de la toiture et la création d’'une iso  lation extérieure et d'un acces handicapé
de 'ancien béatiment la sovec,
sur la commune de Neufchateau

“NE PAS OUVRIR avant la séance d'ouverture des plis .

Et contenant les piéces prévues aux articles 44 a 46 du Code des Marchés Publics, a savoir :

(o]

une déclaration du candidat mentionnant des renseignements permettant d'évaluer les capacités
professionnelles et techniques du candidat (références, attestations, qualifications,...), lettre de
candidature, déclaration du candidatvolet1 et2,( DC4, DC5)

Si le candidat est en réglement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet.
Les attestations d’assurance,

L’extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou carte d’identification justifiant
de l'inscription au répertoire des métiers.

Une déclaration sur 'honneur  diment datée et signée justifiant que le candidat a satisfait aux
obligations fiscales et sociales,

Une attestation sur 'honneur que le candidat n'a pas fait 'objet aux cours des 5 derniéres années
d'une condamnation inscrite au bulletin N2 du casi er judiciaire pour les infractions relatives au travail
illégal, visées aux articles du Code du Travail

L'attestation sur I'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles du Code du Travalil,

L'acte d'engagement : cadre ci-joint a compléter, daté et signé par les représentants qualifiés de toutes
les entreprises candidates ayant vocation a étre titulaire du marché ; cet acte d'engagement sera
accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des
conditions de paiement, pour tous les sous-traitants désignés au marché (annexe de l'acte d'engagement
en cas de sous-traitance). Que des sous-traitants soient désignés ou non au marché, le candidat devra
indiquer dans l'acte d'engagement le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter et, par
différence avec son offre, le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou
céder._ll est rappelé que le ou les signataires doivent étre habilités & engager le candidat.

pour chaque sous-traitant présenté dans I'offre, le candidat devra joindre, en sus de 'annexe :

une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées a
l'article 43 du code des marchés publics,

Le Cahier des Charges signé, a accepter sans modification.

Une note explicative sur I'organisation et les moyens mis en ceuvre pour chaque mission :le candidat
proposera les méthodes, I'organisation et les moyens mis en ceuvre qu'il compte adopter pour I'exécution
de sa mission, phase par phase ainsi que la composition de I'équipe, de ses compétences, des ses
références pour des dossiers similaires les certificats de capacités. Cette note présentera également les
références dans des opérations identiques et les certificats de capacités du candidat.

Un planning de travail permettant au maitre d’'ouvrage d'apprécier la durée de chaque mission venant
en complément du tableau a compléter a I'article 3 de I'Acte d’Engage ment.

La proposition de rémunération et sa justification au regard de I'étendue de la mission. Elle sera
détaillée mission par mission au vu de la durée de la complexité et de Iimportance des travaux.

Ces documents sont a fournir, en cas de groupement et/ou sous-traitant, par chacune des sociétés.

Toutefois, les sociétés présentant leur candidature a un marché public peuvent fournir, aux lieu et place
des piéces jointes qui accompagnent le volet 1 de la " Déclaration du candidat " une photocopie de la
page 3/3 de " I'état annuel des certificats regus " aprés avoir complété la mention : "Je soussigné X...,
agissant au nom de la société Y..., atteste sur I'honneur que la présente photocopie est conforme a
l'original. - Date - Signature. "



L'enveloppe devra étre remise contre récépissé au Bureau de la Communauté des Communes du Pays de
Neufchateau, 11 bis rue Sainte Marie a NEUFCHATEAU avant la date indiquée a la page de garde du

présent reglement, € mardi 9 mars 2010 a 12h00.

Si elle est envoyée par la poste, elle devra I'étre a cette méme adresse, par pli recommandé avec avis de
réception postal, et parvenir a destination avant cette méme date et heure limites.

Les dossiers qui seraient remis ou dont I'avis de réception serait délivré apres la date et I'heure limite visées
ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés a
leurs auteurs.

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude
ou pour se rendre sur le site, les candidats pourront s’adresser a :

Nathalie MERLIN

Bureau Technique de la Communauté de Communes du Pa  ys de Neufchateau
11 bis, rue Sainte Marie

88300 NEUFCHATEAU

Tél: 03.29.94.08.77. - Fax : 03.29.06.19.59 —

Mail : n.merlin@paysdeneufchateau.com
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ARTICLE 1 - OBJET — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GEN ERALES

1.1 — Objet du marché
La présente consultation pour une mission de maitrise d'ceuvre est organisée en vue de :
La&5 &% & 6 & & 7 % 8 9
2 bis, avenue Francgois de Neufchateau

Sur le territoire de la commune de Neufchateau

1.2 — Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Charges sous le nom de « le
maitre d'ceuvre », sont précisées a l'article 1 de I'acte d’engagement.
1.3 — Sous traitance

Le maitre d'ceuvre peut sous traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
'acceptation du ou des sous-traitants et de l'agrément de leurs conditions de paiement par le maitre
d’'ouvrage.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.2 du C.C.A.G.-P.I.

1.4 — Contenu des éléments de mission

La mission de maitrise d’'ceuvre est constituée des éléments suivants (au sens du décret du 29 novembre
1993). Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a l'annexe Il de l'arrété du 21
décembree1993.

Le présent marché est constitué des missions suivantes :

AVP: Avant-projet Sommaire (APS) + Avant-projet Définitif (APD), y compris (si nécessaire) I'élaboration du
dossier de permis de construire et sont suivi lors de l'instruction et toutes autres autorisations administratives

PRO : Etudes de projet

ACT : Assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux
VISA :Conformité et visa d’exécution au projet

EXE : le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalité des études de synthése

DET :Direction de I'exécution du ou des contrats de travaux

AOR :Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement de I'ouvrage

Pour I'élément DET, le maitre d’ceuvre informera en temps et en heures voulues quant aux versements des
avances, retenues, garanties.

1.5 - Décompositions en tranches et en lots

Les prestations ne sont pas réparties en lots et en tranches.

1.6 - Intervenants

1.6.1 — Mandataire du maitre de l'ouvrage

Sans objet

1.6.2 — Conduite d’opération

Sans objet

1.6.3 — Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (S.P.S.)

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
SPS ».



Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur toutes les informations ou
documents nécessaires a I'exercice de la mission de celui-ci et tenir compte des avis de celui-ci.

‘ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Pieces particulieres

a. L'Acte dEngagement et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de
l'ouvrage fait seul foi.

b. Le présent cahier des Charges
Un calendrier prévisionnel
Pour chaque tranches les plans et pieces nécessaires

b) Pieces générales

a. Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors
de la remise des offres ou lors du mois d’établissement des prix (mois m0).

ARTICLE 3 — REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES — VARIATION DANS LES PRIX

3.1 — Forfait de rémunération

3.1.1 — Modalités de fixation du forfait de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération T fixé a l'article 2.2 de I'Acte
d'Engagement par la partie affectée aux travaux Co de l'enveloppe prévisionnelle fixée dans l'acte
d’engagement, si le colt prévisionnel n'est pas encore connu.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération T fixé a l'article 2.2 de I'Acte
d’Engagement par le montant du codt des travaux estimé apres la phase PRO sur lequel s’engage le maitre
d’'ceuvre.

3.1.2 — Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le maitre d'ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des
études.

L'avenant permettant de fixer le colt des travaux estimé aprés la phase PRO fixe le forfait définitif de
rémunération.
3.2 — Prix

3.2.1 — Forme du prix
Le prix est ferme.

3.2.2 — Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois FECRIER 2010
Ce mois est appelé mois zéro (Mo Etudes).

3.2.3 — Actualisation du prix ferme

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre la date (ou le mois)
d'établissement du prix initial et la date contractuelle de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application du prix du marché d'un coefficient d’actualisation C1 donné
par la formule :

Cl= |(m—3)/ lo
dans laquelle
lo = Index ingénierie du mois fixé a l'article 3.2.2



Im3) = Index ingénierie du mois antérieur de trios mois au moi “m” contractuel de
commencement des études. Ce mois « m » est celui de 'accusé de réception par le titulaire
de la notification de son marché (ou bien celui de la date fixée pour le commencement
d’exécution du présent marché

3.3 — Réglement des comptes du titulaire

3.3.1 — Avance

Aucune avance n’est versée au maitre d’oceuvre

3.3.2 — Décompte

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet de décomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

- Etablissement du document d’étude : AVP
Les prestations incluses dans I' « avant projet sommaire et définitif» (AVP), ne peuvent
faire I'objet d'un reglement qu'aprés achévement total de I'élément et réception par le
maitre d’'ouvrage tel que précisé a l'article 5 du présent document.

- Etablissement des documents d’étude : PRO
Les prestations incluses dans les éléments, « Projet» (PRO) ne peuvent faire I'objet
d'un réglement qu'aprés achévement total de I'élément et réception par le maitre
d’'ouvrage tel que précisé a l'article 5 du présent document.

- Réalisation des prestations : ACT
Les prestations incluses dans I'élément « Assistance a la passation des Contrats de
travaux » (ACT) sont réglées aprés achévement total des prestations relative a cet
élément.

- Réalisation des études d’exécution et Visa : VISA/E ~ XE
Les prestations incluses dans I'élément «Visa et études d’exécution » sont réglées apres
achévement total des prestations relative a cet élément.

- Direction de I'exécution du ou des contrats de tr avaux :DET
Les prestations incluses dans I'élément « Projet » (PRO) ne peuvent faire I'objet d'un
reglement qu'aprés achévement total de I'élément.

- Réalisation des prestations d'assistance lors de s opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement : AOR
Les prestations incluses dans I'élément « Assistance lors des opérations de réception et
pendant la garantie de parfait achévement» (AOR) ne peuvent faire l'objet d'un
reglement qu'aprés achevement total de I'élément et réception par le maitre d'ouvrage tel
gue précisé a l'article 7.9 du présent document.

Le titulaire établit un état périodique, indiquant les prestations effectuées par celui-ci depuis le
début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexé.

Le maitre d'ceuvre remet son projet de décompte périodique au maitre d'ouvrage qui le valide en établissant
un décompte périodique

Ce décompte périodique, établit par le maitre d'ouvrage, correspond au montant des sommes dues du
début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors
T.V.A,, il est établi a partir du projet de décompte périodique.

Les décomptes sont calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

3.3.3 — Décompte définitif

Aprés constatations de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a larticle 7.9 du
présent document, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement
du solde sous forme d’'un projet de décompte définitif, comprenant :

a) le décompte définitif constitué de la rémunération, en prix de base hors T.V.A. due au titre du
marché,

b) les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre, en application du
présent marché,

c) le montant, en prix de base hors T.V.A. du solde. Ce montant est égal a la différence entre le
décompte définitif et les décomptes antérieurs,



d) Tlincidence de I'actualisation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,
e) [lincidence de la T.V.A.,

f) I'état du solde a verser au titulaire du marché. Ce montant étant la récapitulation des postes
c), d) et e) ci —dessus,

g) la récapitulation en prix des différents décomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette
récapitulation constitue le montant du décompte définitif général.
3.3.4 - Mode de réglement

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
regles de comptabilité publique

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous traitant(s) éventuel(s) seront payées dans un
délai de 45 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalente.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les
intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 4 — DELAIS — POINTS DE DEPART — PENALITES D E RETARD

La durée du marché et le délai d’exécution de la mission de maitrise d'ceuvre font partie des criteres
d’attribution du marché.

Le tableau de l'article 3 de I'Acte d’engagement, complété par le titulaire, devient contractuel dés notification
du marché, point de départ de la mission.

Les pénalités de retard sont celles précisées dans le dit tableau

ARTICLE 5 — RECEPTION DES DOCUMENTS ET DOE

5.1 — Présentation des documents

Par dérogation a l'article 32, 2eme alinéa du CCAG-PI, le maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser par €crit le
maitre d'ouvrage de la date a laquelle les documents d’études Iui seront présentés.

5.2 — Nombre d’exemplaires

Les documents d’'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci apres précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le maitre de 'ouvrage
se réserve tout droit de reproduction de documents ci-dessous dans le cadre de l'opération

envisagee.
Elément de Documents d’études Nombre d’exemplaires
mission,
AVP APS 2
AVP APD 2
PRO PRO 2
ACT DCE / Rapport d'analyse des 4
offres
DET / /
AOR DOE 2

ARTICLE 6 — EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ EUVRE JUSQU'A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

6.1 — Codt prévisionnel des travaux

L'exécution des études d'avant-projet (AVP) permettra au maitre d'ceuvre de s’engager sur un
codt prévisionnel de réalisation.



Si le codt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le maitre d’'ouvrage
a larticle 2 de I'Acte d'Engagement le maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les
prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére.

Apres réception de I'Avant projet définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant du
co(t prévisionnel des travaux que le maitre d'ouvre s’engage a respecter.

L'estimation prévisionnelle des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- duforfait de rémunération du maitre d'ceuvre,

- des frais éventuels de contrble technique extérieur et intérieur,

- des frais de coordination de sécurité et protection de la santé

- de la prime éventuelle de 'assurance « dommages - ouvrages »
- de tous les frais financiers.

6.2 — Conditions économigues d'établissement du col t des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo fixé a l'article 3.2.2 du Cahier des Charges.

6.3 — Tolérance sur 'estimation prévisionnelle des travaux

L'estimation prévisionnelle des travaux est assortie d'un taux de tolérance de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal a I'estimation prévisionnelle des travaux majorée du produit de
cette estimation par le, taux de tolérance ci-dessus.

L'avancement des études permet au maitre d’'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de mission de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement
sur I'estimation prévisionnelle des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci, avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre de I'ouvrage lui demande.

6.4 — Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux tels qu'il résulte
de la consultation, c'est-a-dire le codt de référence des travaux (C rtrx).

Le codt de références des travaux C rtrx est obtenu par la formule suivante :
C rtrx= C moyen des offres x Cr  (coefficient de rajustement)
Dans laguelle :

C moyen des offres est la somme des montants des offres retenues par le maitre
d’'ouvrage, considérées comme les plus intéressantes, divisées par leur nombre, et au mois fixé a
l'article 3.2.2. du CCP

Et Cr=LTP (lo)
| TP (mo)

| TP (lo) : valeur de l'index TP du mois Mo du marché de maitrise d’ceuvre
| TP (mo) : valeur de I'index TP du mois Mo du ou des marchés de travaux
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance visé a l'article 6.3, le
maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offre infructueux ou demander I'adaptation des études.
Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les adapter, conformément au programme initial, sans que
cela ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de
consultation des entreprises devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de
vingt et un jours (21) suivant la demande.



Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre
d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze
(15) jours a compter de l'accusé de cette acceptation afin de permettre au maitre de 'ouvrage de
lancer une nouvelle procédure de consultation des entreprises.

ARTICLE 7 — EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ EUVRE APRES LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX

7.1 — Colt de réalisation des travaux

Le codt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.

Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de 'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s’engage a le respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

7.2 — Conditions économigues d'établissement du col t de réalisation

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de I' (ou des) offre(s) ayant permis la passation du (ou des)
contrat(s) des travaux.

7.3 — Tolérance sur le colt de réalisation des trav___aux

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par
le taux de tolérance indiqué ci-dessus

7.4 — Comparaison entre les colts réels des travaux et la tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de l'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base hors TVA, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marchés, avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage.

7.5 — Pénalités pour dépassement du seuil de toléra __nce

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 7.4 ci-dessus, le
concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de
tolérance, multiplié par le taux défini ci-aprés. Ce taux est de 10 %

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments constitutifs du marché de malitrise d’'ceuvre postérieurs a l'attribution des marchés
de travaux.

7.6 — Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs,) dépasse le seuil de tolérance, défini a l'article 7.3
ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage par fractions réparties sur le décomptes correspondants aux éléments de mission

précédemment cités.

7.7 — Ordres de service

Dans le cadre de I'élément DET, le maitre d’'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de
service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés, adressés a I'entrepreneur
dans un délai de 10 jours dans les conditions précisées a l'article 2.5 du CCAG Travaux.

Aprés récépissé de réception daté par I'entreprise de chaque OS, le maitre d’ceuvre en fait
parvenir une copie au maitre de I'ouvrage.

Cependant, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de services relatifs :

- a la notification de la date de commencement des travaux, sans avoir recueilli au préalable
'accord du maitre de I'ouvrage,



- a la notifications de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus, sans avoir recueilli au préalable 'accord du maitre de I'ouvrage,

7.8 — Arrét de I'exécution de la prestation

Conformément a l'article 18 du CCAG-PI, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution de la prestation au terme de chacune des phases techniques éléments de mission tels
gue définis a l'article 1.4 du Cahier des Charges.

7.9 — Achévement de la mission

La mission du maitre d'ceuvre s’acheve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou
aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont
pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniere réserve.

L'achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 33 du CCAG-Pi et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 8 — RESILIATION DU MARCHE

8.1 — Résiliation du fait du maitre de 'ouvrage.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

- dans le cas ou la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute
du titulaire, le maitre d'ceuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire
calculée en appliquant au montant hors TVA, non actualisé, de la partie résiliée du marché,
un pourcentage égal a 4 %.

Toutefois, aucune indemnisation ne sera versée si 'opération est abandonnée avant notification
du marché de maitrise d'ceuvre.

8.2 — Résiliation du marché aux torts du maitre do____euvre ou cas particuliers.

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 du CCAG-PI avec les précisions
suivantes :

- sile présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI,
la fraction des prestations déja accomplie par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre
de l'ouvrage est rémunérées avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de
résiliation suite au déces ou a lincapacité civile du titulaire (Art.39.1 du CCAG-PI), les
prestations seront réglées sans abattement.

- Par dérogation a l'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 6.3 du CCP ou bien
dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a
bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans la limite du co(t
prévisionnel.

- Il est précisé que linexactitude des renseignements prévus aux articles 45.2°™ et 45.3éme
b) et c) et a l'article 46-1 du Code des Marchés Publics peut entrainer, par décision de la
personne responsable du marché, la résiliation du marché aux frais et aux risques du
titulaire. Dans ce cas, les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre
marché, aprés résiliation, seront prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a
I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les
diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.
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ARTICLE 1 — CONTRACTANT(S)
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